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 Szamotuły, 07.12.2021 r. 

Do wykonawców

W odpowiedzi na zapytania do SWZ zamawiający przesyła odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do koloru kostki betonowej z której należy wykonać wykończenie pomiędzy nawierzchnią asfaltową, a płytami betonowymi. W przedmiarze robót podano kostkę bet. gr 6cm w kolorze czerwonym, natomiast zgodnie z rysunkiem 3 Przekroje normalne. Szczegóły konstrukcyjne kostka ma mieć kolor szary.

odp. Należy zastosować kolor kostkę w kolorze czerwonym. Poprawiono rys.03

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do wymiarów krawężników ograniczających jezdnię. W dziale 4 przedmiaru występują krawężniki o wymiarach 12x25cm oraz 15x30cm, w opisie technicznym pkt 3.1 lit c wyszczególniono krawężniki15x22cm oraz 15x30cm, natomiast na rysunku 03 Przekroje normalne. Szczegóły konstrukcyjne nie podano w sposób jednoznaczny wymiarów – brak opisu krawężników w legendzie.

W związku z powyższym prosimy o stosowne poprawienie opisu lub przedmiaru oraz uzupełnienie opisu na rysunku.

Odp. Należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 zamiast 12x25cm poprawiono rys. 02, 03

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy planami sytuacyjnymi – rysunki 02 oraz 03, a opisem technicznym oraz przedmiarem robót w zakresie projektowanych elementów betonowych.

Odp. Ujednolicono opis i rysunki.

4. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że do przełożenia wraz z regulacją wysokościową jest 50 m2 zgodnie z przedmiarem robót.

Odp. Zgodnie z przedmiarem 1.3 -65m2 regulacja nawierzchni dotyczy chodników. Poz. 6.3 – 50m2 regulacja dotyczy zjazdu i dojść. 


5. Wykonawca zwraca się z prośbą o oznaczenie na odpowiednim planie sytuacyjnym powierzchni z kostki betonowej do przełożenia wraz z regulacją – dot. pozycji 6 dział 3 przedmiaru robót.

Odp. Przestawiono na planach sytuacyjnych


6. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w cenie przełożenia wraz z regulacją istniejącej nawierzchni z kostki betonowej nie należy uwzględniać zakupu nowej kostki betonowej.

Odp. Nie należy uwzględniać zakupu nowej kostki.


7. Wykonawca prosi o uzupełnienie rysunku 03 Plan sytuacyjny o informację co do rodzaju powierzchni zaprojektowanej na zjeździe w km 1+690,00. Powierzchnia ta jest oznaczona żółtym kreskowaniem które nie występuje w legendzie.

Odp. Zapis uzupełniono w legendzie na planie sytuacyjnym.

8. Wykonawca zwraca się z prośbą o oznaczenie na odpowiednim planie sytuacyjnym powierzchni na jakiejnależy wykonać Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 1 cm bez odwiezienia – pozycja przedmiarowa 9 dział 1.

Odp. Przejęto frezowanie profilujące o śr. gr 1cm

9. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Rysunku 3 Przekroje normalne. Szczegóły konstrukcyjne o kilometra je na której obowiązują poszczególne przekroje.

Odp. Poprawiono rysunek.

10. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że korytka ściekowe widoczne na przekrojach normalnych są w stanie istniejącym oraz nie wymagają regulacji.

Odp. Korytka są w stanie istniejącym nie wymagają regulacji.

11. Jeżeli odpowiedź na powyższe jest przecząca, Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru o pozycje umożliwiające wycenę niezbędnych robót.

Odp. Korytka są w stanie istniejącym.

12. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy wraz z rozbieranymi obrzeżami oraz krawężnikami należy rozebrać ławy betonowe – obmiar pozycji przedmiarowej nr 5, dotyczącej odwozu gruzu, wskazuje że nie przewidziano rozbiórek ław.

Odp. Nie uwzględniono występowania ław pod obrzeżami betonowymi, nie uwzględniono rozbiórek ław pod krawężnikami.

13. Jeżeli ławy obrzeży oraz krawężników podlegają rozbiórce, zwracamy się z prośbą o odpowiednie poprawienie przedmiaru.

Odp. Nie uwzględniono występowania ław pod obrzeżami betonowymi, nie uwzględniono rozbiórek ław pod krawężnikami.

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o oznaczenie na odpowiednich planach sytuacyjnych zakresów rozbiórek opisanych w pozycjach przedmiarowych 2, 3 oraz 4 – dotyczących obrzeży 8x30, kostki betonowej oraz krawężnika betonowego.

Odp. Rozbiórki nawierzchni i z kostki bet, obrzeży i krawężników. Występują w miejscach projektowanych nowych nawierzchni. 

15. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o jednoznaczne określenie, poprzez oznaczenie na planie sytuacyjnym wraz z podaniem wymiarów, istniejących elementów betonowych oraz kostki betonowej przewidzianych do regulacji wysokościowej.


Odp.  Zostało uzupełnione na planie sytuacyjnym

16. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z przedmiaru pozycji 2 w dziale 6 lub wskazanie poprzez oznaczenie na planie sytuacyjnym powierzchni na której należy wykonać Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem.

Odp. Ad 8. Remont nawierzchni dotyczy miejsc występowania wybojów i ubytków oberwanych krawędzi nawierzchni na całej długość przedmiotowego odcinka drogi . Dodatkowo załączono  SST

17. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie jaką mieszanką mineralno-asfaltową należy wykonać remont nawierzchni bitumicznej asfaltem.
Odp. Remont nawierzchni należy wykonać betonem asfaltowym AC16W 50/70

18. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej średnicy pni drzew do wycinki pomiędzy SST, a przedmiarem robót.

Odp.  ST została poprawiona - Wykaz drzew zinwentaryzowanych w zasięgu inwestycji ze wskazaniem do wycinki. 

	Lp.
	Polska nazwa gatunkowa
	Łacińska nazwa gatunkowa
	Położenie X/Y

km drogi
	Liczba pni
	Obwód pnia (cm) mierzony na wys. 1,30 m
	Średnica pnia (cm) mierzona na wys. 1,30 m
	Stan zdrowotn, uwagi
	Rodzaj działań

	1
	Klon zwyczajny
	Acer platanoides L.
	5586846.55

5843065,20

0+457
	1
	230
	73
	Dobry
	Do wycinki

	2
	Robina akacjowa
	Robinia pseudoacacia L.
	5585782.33

5842802.25

1+554
	1
	260
	83
	Dobry
	Do wycinki


19. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach realizowanego zadania należy wyciąć wyłącznie dwa drzewa w km 0+457 oraz 1+544.

Odp. Należy wyciąć wyłącznie 2 drzewa.

20. Wykonawca prosi o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-01.02.01. dotyczącej organu zatwierdzającego projekt czasowej organizacji ruchu w punkcie 5.1.3.

Odp. Poprawiono specyfikację techniczną. 

21. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z przedmiaru robót dział 1 pozycji 12: Wydłużenie istniejącego przepustu fi800 o 3,0m (montaż, roboty ziemne, umocnienie skarp przy wylocie z narzutem kamiennym na podsypce cem-pias). Po analizie dokumentacji przetargowej, stwierdzamy że powyższa pozycja została zamieszczona omyłkowo – dokumentacja projektowa nie opisuje przedłużenia przepustu.
Odp. W kosztorysie dodatkowo wprowadzono pozycje wydłużenia przepustu w przypadku zajścia takiej  konieczności. Decyzja o wykonaniu  wydłużenia przepustu oraz materiale  – po weryfikacji  i pomiarach terenowych.   

22. Jeżeli w ofercie należy uwzględnić roboty opisane w wyżej wymienionej pozycji, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji o opis, SST oraz odpowiednie rysunki umożliwiające wycenę wszystkich elementów przepustu np. lokalizację, rzut, przekroje.

Wykonawca przypomina w kontekście powyższego o przepisach art. 99 i 103 Pzp, nakładających na zamawiającego obowiązek m.in. opisania przedmiotu zamówienia „w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.

Odp. W kosztorysie dodatkowo wprowadzono pozycje wydłużenia przepustu w przypadku zajścia takiej  konieczności. Decyzja o wykonaniu  wydłużenia przepustu oraz materiale  – po weryfikacji  i pomiarach terenowych.   

23. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumentację fotograficzną wymienioną w opisie technicznym.

Odp. Dołączono dokumentacje fotograficzną

24. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie parametrów technicznych bariery ochronnej stalowej. 


Odp. Zaprojektowano barierę stalową skrajną  N2W3  (Poziom  powstrzymywania N2, klasa szerokości pracującej W3)

25. Wykonawca prosi o potwierdzenie że materiał z frezowania należy odwieźć na składowisko Wykonawcy.


Odp. Materiał z frezowania należy odwieźć na składowisko Wykonawcy.


26. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca, prosimy o wskazanie składowiska Zamawiającego na który należy odwieźć materiał z frezowania oraz podać odległość transportu.

Odp. Materiał z frezowania należy odwieźć na składowisko Wykonawcy.

27. Wykonawca prosi o poprawienie omyłki w przedmiarze robót – pozycja 1 dział 1 – łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 2515,6 m w związku z tym ilość przedmiarowa jest zawyżona.

Odp. Pozycja dotyczy robot pomiarowych dotyczących. Uwzględniono długość całego odcinka i domiarów dodatkowych  w terenie.

28. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyłączenie z okresu podstawowej gwarancji na przedmiot zamówienia oznakowania poziomego oraz punktowych elementów odblaskowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 Nr 220 poz 2181) Załącznik nr 2 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach tabeli 1.3 określa grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego. Dla farby rozpuszczalnikowej grubości powłoki do 0,8 mm okres trwałości określa się na 1-2 lata.

Wobec powyższego wnosimy, aby okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz punktowych elementów odblaskowych określić na 1 rok, natomiast oznakowania grubowarstwowego na okres 3 lat.

Odp. Zamawiający informuję, że zobowiązuje się wykonawcę do ewentualnego odnowienia oznakowania poziomego.

29. Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w zakresie kategorii VFB. W SST podane są dwie kategorie VFB min, zamiast VFB min i VFB max. Wykonawca prosi o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej.

Odp. ST została poprawiona

30. Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w zakresie kategorii VFB. W SST podane są dwie kategorie VFB min, zamiast VFB min i VFB max. Wykonawca prosi o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej.

Odp. ST została poprawiona i odpowiada aktualnym WT-1 i WT-2
31. Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w zakresie wymaganej zawartości wolnych przestrzeni w warstwie. Wykonawca prosi o zastosowanie wymagań zgodnych z najnowszymi wytycznymi WT-2 2016.

Odp. ST została poprawiona i odpowiada aktualnym WT-1 i WT-2
32. Dotyczy § 1 ust. 3 pkt 1 i § 14 ust. 1 lit. g załącznika nr 2 do SWZ: proszę podać termin na przedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz zmian takiej umowy. Wykonawca wskazuje, że w § 1 ust. 3 pkt 1 podano tylko jeden termin – „7 dni przed planowanym zatrudnieniem podwykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane” – który nie może odnosić się zarówno do przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo jak i do przedłożenia takiej umowy. Zakładając, że ww. termin odnosi się do przedłożenia projektu umowy oraz mając na uwadze, że za naruszenie terminu na przedłożenie kopii zawartej umowy przewidziano karę umowną (§ 14 ust. 1 lit. g załącznika nr 2 do SWZ), wniosek o wyjaśnienie treści SWZ poprzez podanie terminu na przedłożenie kopii zawartej umowy i jej zmiany jest uzasadniony.

Odp. Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 4 załącznika nr 2 do SWZ 3 „Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia”

33. Dotyczy § 1 ust. 3 pkt 4 załącznika nr 2 do SWZ: proszę wymienić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, które zamawiający uzna za wystarczające.

Odp. Zamawiający uzna każdy dowód potwierdzający zapłatę wynagrodzenia wykonawcą lub dalszym podwykonawcą np.: oświadczenie podwykonawcy, itp. 

34. Dotyczy § 2 ust. 1 lit. a załącznika nr 2 do SWZ: proszę podać termin rozpoczęcia robót względnie wyjaśnić, jak zostanie on obliczony przed wpisaniem daty do ww. przepisu.

Odp. Data podpisania umowy z wykonawcą.

35. Dotyczy pkt 6 rozdziału II SWZ oraz § 2 ust. 1 lit. b załącznika nr 2 do SWZ: proszę wyjaśnić, dlaczego „Termin wykonania zadania” (pkt 6 rozdziału II SWZ) oraz termin „zakończenia robót objętych umową” (§ 2 ust. 1 lit. a załącznika nr 2 do SWZ) zostały podane datą a nie – jak tego wymaga art. 436 pkt 1 Pzp – „w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach”. Jeżeli wskazanie ww. terminów datą „jest uzasadnione obiektywną przyczyną”, o której mowa w art. 436 pkt 1 Pzp – proszę podać tę przyczynę.

Odp. Termin wykonania zadania jest uzależniony regulaminem dofinasowania z programu rządowego „Polski Ład”.  

36. Dotyczy § 3 załącznika nr 2 do SWZ: proszę podać termin przekazania placu budowy – wyrażony datą albo liczbą dni ze wskazaniem od kiedy biegnie ten termin.

Odp. Zamawiający może przekazać plac budowy niezwłocznie, jednak wszelkie prace w pasie drogi muszę być poprzedzone uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.

37. Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ: proszę potwierdzić, że przez „pełny zakres rzeczowy robót składających się na przedmiot umowy” należy rozumieć wyłącznie i jedynie roboty, które opisano w załącznikach 1a, 1b i 1c do SWZ, tworzących opis przedmiotu zamówienia. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać podstawę prawną do zobowiązania wykonawcy do świadczenia wykraczającego poza opis przedmiotu zamówienia.

Odp. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdział II pkt 1 SWZ należy uwzględnić również wszystkie wyjaśnienia, modyfikację i odpowiedzi na pytania wykonawców do SWZ. Zamawiający ustalił wynagrodzenie ryczałtowe na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

38. Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ: proszę wyjaśnić w jakiej sytuacji może dojść do „odpowiedniego pomniejszenia” wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w tym przepisie, w szczególności zaś proszę wyjaśnić jak „faktycznie wykonany zakres robót” może być mniejszy od „pełnego zakresu zleconego umową”. Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu zamówienia przez zamawiającego, a jeśli tak – proszę wskazać minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron, jak tego wymaga art. 433 pkt 4 Pzp.

Odp. Zamawiający usuwa w § 5 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ zadnie: „Jeśli w wyniku rozliczenia okaże się, że faktycznie wykonany zakres robót jest mniejszy od pełnego zakresu zleconego umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone za niewykonane lub pomniejszone ilości robót i elementy.”

39. Dotyczy § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ: proszę potwierdzić, że wszystkie roboty i inne świadczenia wykonawcy zostaną rozliczone jedną fakturą wystawioną „po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta – Zamawiającego”. W razie potwierdzenia proszę wyjaśnić czym spowodowany jest brak możliwości częściowego albo przejściowego rozliczania robót i innych świadczeń wykonawcy – za pomocą faktur częściowych albo przejściowych.

Odp. Zamawiający wskazał w zał. nr 2 do SWZ, że wynagrodzenie zostanie rozliczone jedną, końcową fakturą za przedmiot umowy. 

40. Dotyczy § 14 ust. 1 lit. b oraz lit. c załącznika nr 2 do SWZ: proszę wyjaśnić w jakich okolicznościach zamawiający naliczy karę za niewykonanie przedmiotu umowy, a w jakich – karę za zwłokę w ukończeniu robót albo ich części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odp. Za zwłokę w ukończeniu robót albo ich części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

41. Dotyczy § 14 ust. 1 lit. c oraz lit. d załącznika nr 2 do SWZ: proszę wyjaśnić w jakich okolicznościach zamawiający naliczy karę za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a w jakich – karę za zwłokę w usunięciu wad i usterek.

Odp. Zamawiający naliczy karę umowne w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad lub usterek.   

42. Dotyczy § 14 ust. 1 lit. i załącznika nr 2 do SWZ: stosownie do art. 436 pkt 3 Pzp zamawiający był zobowiązany określić „łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony”. W § 14 ust. 1 lit. i załącznika nr 2 do SWZ określono „łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony” – problem w tym, że z załącznika nr 2 do SWZ nie wynika, aby wykonawca mógł dochodzić jakichkolwiek kar umownych; jedyną stroną uprawnioną do tego jest zamawiający. Oznacza to, że w § 14 ust. 1 lit. i załącznika nr 2 do SWZ de facto określono łączną maksymalną wysokość kar umownych, których dochodzić może zamawiający, nie zaś – jak wymaga ww. przepis ustawy – „łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony”. Proszę wyjaśnić, dlaczego – mimo ww. przepisu – zamawiający nie przewidział w załączniku nr 2 do SWZ choćby jednej kary zastrzeżonej na rzecz wykonawcy.

Odp. Zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i oraz ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ.

43. Dotyczy § 15 załącznika nr 2 do SWZ: czego dotyczą przepisy tego paragrafu? O jakim „zgłoszeniu” i jakich „usługach” jest mowa w § 15 ust. 1? Czy § 15 na pewno dotyczy umowy, w projekcie której się znajduje?

Odp. Zamawiający usuwa w całości § 15 załącznika nr 2 do SWZ.

44. Wykonawca prosi o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty kosztorysu ofertowego.

Odp. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego. 

45. W celu przygotowania rzetelnej oferty, mając na uwadze zwłaszcza ryczałtowy sposób rozliczenia robót, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 22.12.2021 r.

Odp. Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.12.2021 r. godziny bez zmian. 
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